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	Zadavatel:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na Padesátém 81/3286, 100 82 Praha 10 – Strašnice,

IČ: 000 255 93

Veřejná zakázka:

„Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“
zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 


ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku, kterého má být prostřednictvím veřejné zakázky dosaženo, přičemž veřejný zadavatel k cíli uvede také předpokládaný nebo plánovaný termín dosažení tohoto cíle a ukazatele prostřednictvím kterých se plnění cíle bude měřit
	Mezi obecně definované přínosy projektu Redesign statistického informačního systému patří zejména snížení administrativního zatížení respondentů při zpracování formulářů a výkazů, zvýšení kvality poskytovaných statistických informací, zjednodušení administrativních úkonů pro širokou veřejnost, zpřístupnění referenčních údajů ze základních zdrojů prostřednictvím napojením SIS na základní a statistické registry, čímž se zvýší kvalita používaných dat ve veřejné správě, zvýšení spokojenosti uživatelů služeb veřejné správy, zvýšení informovanosti osob, spotřebitelů, podnikatelů či orgánů veřejné moci a v neposlední řadě i zrychlení administrativních procesů. Všechny tyto přínosy, ať už ekonomicky vyčíslitelné či nevyčíslitelné, podporují poměrně zásadně celkovou strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Sílící potřeba obsahové přestavby a integrace všech současných a nově budovaných informačních systémů v ČSÚ i mimo ČSÚ, jakožto i potřeba integrace matematicko-statistických metodik a postupů je zpracována v definici globální architektury Statistického informačního systému, který sjednocuje všechny základní nástroje, zpracovatelské systémy a další integrační systémy jako jsou registry, metainformační systém, datová úložiště, ICT apod.
Finálním výstupem Projektu je nový Statistický informační systém, který bude svému okolí poskytovat elektronické služby. 

Jedná se zejména o náhradu papírových formulářů a výkazů jejich off-line a on-line digitalizovanou podobou na internetu. Obecně se dá tedy říci, že Projekt svými novými vlastnostmi a poskytovanými službami zvýší podíl digitalizovaných dokumentů (formulářů, výkazů) se kterými periodicky pracují respondenti a uživatelé SIS a zpřístupní je prostřednictvím internetu. Jedná se o služby, které jsou ve stávajícím systému zajišťovány ručně nebo poloautomaticky a v novém systému budou tyto služby již automatické, dají se označit jako nositelé zvýšení efektivnosti používání systému.

Jako měřitelnou hodnotu výstupu si Projekt klade za cíl zvýšit podíl digitalizovaných a dokumentů o 0,31% proti současnému stavu.


	Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.
	Důvody realizace projektu Redesign statistického informačního systému, resp. poptávku po jeho realizaci lze charakterizovat následně:

· snížení administrativního zatížení respondentů a zvýšení jejich motivace poskytovat informace

· zvýšení využívání administrativní zdrojů dat

· využití informací z podnikových informačních systémů
· optimalizace tvorby statistických informací v ČSÚ

· realizace koncepčního modelu statistického informačního systému

· detailní definice architektury statistických úloh

· integrace matematicko-statistických metodik a postupů

· zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací pro uživatele

Hlavní přínosy - výstupy projektu (informace odpovídají tabulce 4 Studie proveditelnosti):

· Snížení časové náročnosti občanů vyvolané dotazováním v domácnosti

· Snížení časové náročnosti tazatelů při dotazování v domácnostech

· Snížení časové náročnosti u ekonomických subjektů (zpravodajských jednotek) při plnění zpravodajské povinnosti (vyplňování statistických výkazů)

· Zefektivnění procesu zpracování statistických úloh

· Snížení časové náročnosti při realizaci statistického zjišťování na metodickou podporu uživatelů

· Snížení nákladů na šíření (diseminaci) statistických informací

· Úspora nákladů veřejnosti na získání informací ze SIS

· Zvýšení dosažitelnosti a úplnosti informací zprostředkovaných SIS

· Zvýšení prestiže ČSÚ

· 
Zvýšení kvality a bezpečnosti informací

	Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	V rámci Studie proveditelnosti projektu byla zvažována investiční a nulová varianta řešení celého Projektu s ohledem na vzájemnou provázanost jednotlivých subsystémů SIS.

Ponechání současného stavu, tedy realizace nulové varianty, tj. nerealizace investiční varianty, znemožňuje v principu dosažení cílů a realizování přínosů projektu.
Bez realizace předmětného zadávacího řízení nelze plánovaných cílů dosáhnout.

	Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Bez realizace zadávacího řízení nedojde k naplnění cílů.

	Popis očekávaného budoucího negativního stavu nebo účinku, který bude vyžadovat vynaložení dalších finančních prostředků pro tuto veřejnou zakázku původně neplánovaných, lze-li jej předpokládat.
	Plánované změny sazeb DPH, možnost vyskytnutí se prací, které nebyly kalkulovány - nelze odhadnout, zadavatel se snažil veškerým těmto skutečnostem zamezit, avšak nelze je vyloučit.



	Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj)
	---




	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu významných služeb. 
	Seznam významných služeb v posledních třech letech

Požadován z důvodu prokázání schopnosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky v posledním období 3 let;

Hodnota 1 významné služby
ve výši 33 mil. Kč bez DPH je stanovena ve výši poloviny celkové hodnoty VŘ (bez servisní smlouvy), tj.  67 927 500,- Kč bez DPH. Za významnou službu považujeme komplexní dodávku rozsáhlého informačního systému a služeb ICT. Tento požadavek byl z hlediska nediskrimace dodavatelů prověřen např. prostřednictvím Czech TOP 100 za rok 2011.

Hodnota služby ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH spočívající ve vytvoření, implementaci, správě a dalším rozvoji administrativního a evidenčního systému podporujícího komunikaci se zákazníky (resp. uživateli) a vyřizování jejich požadavků - stanovena na základě hodnoty obdobného plnění pro ČSÚ. Reference na 1 službu je uvedena z důvodu prokázání znalosti řešení tohoto typu zakázek.

Hodnota významné služby pro oblast diseminace ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH je stanovena ve výši čtvrtiny dílčí hodnoty předmětu plnění pro diseminaci, tj.  9 973 350 tis. Kč bez DPH. Za významnou službu považujeme dodávku odpovídající tomuto funkčnímu bloku. Reference na 1 službu je uvedena z důvodu prokázání znalosti řešení tohoto typu zakázek.

Hodnota služby spočívající ve vytvoření, implementaci, správě internetové prezentace služby zajišťující dostupnost pro slabozraké a nevidomé podle mezinárodní metodiky WCAG 2.0 alespoň ve výši 250 tis. Kč bez DPH. Reference na 1 službu je uvedena z důvodu prokázání znalosti řešení tohoto typu zakázek.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
	Seznam techniků – realizační tým

Minimální počet 11 členů realizačního týmu byl stanoven s ohledem na rozsah zakázky, který odhadujeme na 5700 člověkodnů (ManDay), tj. po celkovou dobu trvání projektu v délce 504 dnů v plném úvazku (fulltime) jde o 11 osob. Požadované role v projektovém týmu odpovídají potřebám pro řešení dle základních fází projektu (analýza a návrh prototypu řešení, dodání APV a následná optimalizace). 

Složení a požadavky na členy realizačního týmu: 

Pokud je uveden požadavek na statistické zpracování a statistické úlohy neznamená to pouze podíl na zakázce dodávané pro Český statistický úřad nebo jiný orgán Státní statistické služby. Statistické zpracování je uváděno v obecném pojetí s tím, že musí být respektovány principy hromadného zpracování dat, zejména transparentnost a opakovatelnost zpracování, dostupnost a sdílení uložených informací při popisu a získání vstupních informací a jejich následné zpracování pro analytické účely. Tyto principy by měla splňovat např. většina informačních systémů v podnicích, které zpracovávají provozní informace k přípravě formalizovaných ekonomických analýz. Toto je v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	1) Role nezbytné k řízení a přípravě projektu

a.
vedoucí řešitelského týmu (projektový manažer)


praxe 5 let odpovídá jedné fázi průměrného inovačního cyklu aplikací v IT a zadavateli osvědčuje předpokládané praktické zkušenosti, počet služeb je stanoven tak, aby byl zajištěn dostatečná zkušenost s  projekty v této oblasti (2 služby) a znalost řízení projektů (1 služba) a aktuální (za poslední tři roky) zkušenost s řízení projektu v oblasti statistického zpracování dat v hodnotě zakázky, která odpovídá rozsahu dílčí části předmětu plnění bez DPH (tj. 19 mil. Kč) v oblasti architektury a je požadována z důvodu klíčové role v projektovém týmu

b.
IT architekt

praxe 5 let odpovídá jedné fázi průměrného inovačního cyklu aplikací v IT a zadavateli osvědčuje předpokládané praktické zkušenosti, délka praxe pro středoškoláka je prodloužena o 3 roky, zkušenosti s realizací projektu v oblasti statistického zpracování dat jsou požadovány z důvodu klíčové pozice v projektovém týmu, hodnota referenční zakázky odpovídá rozsahu dílčí části předmětu plnění bez DPH v části architektury a návrhu prototypů;

c.
Hlavní analytik

praxe 5 let odpovídá jedné fázi průměrného inovačního cyklu aplikací v IT a zadavateli osvědčuje předpokládané praktické zkušenosti, délka praxe pro středoškoláka je prodloužena o 3 roky, zkušenosti s realizací projektu v oblasti statistického zpracování dat jsou požadovány z důvodu klíčové pozice v projektovém týmu, hodnota referenční zakázky odpovídá rozsahu dílčí části předmětu plnění bez DPH v části architektury a návrhu prototypů;

2) role nezbytné pro vlastní řešení projektu

 a.
Databázový a aplikační architekt

praxe 5 let odpovídá jedné fázi průměrného inovačního cyklu aplikací v IT a zadavateli osvědčuje předpokládané praktické zkušenosti. Další parametry jsou stanoveny tak, aby byly osvědčeny minimální zkušenosti s vývojem sice řádově jednoduššího, ale obdobného informačního systému rámcově odpovídajícího předmětu plnění. Počet 500 proměnných odpovídá počtu proměnných v běžném účetním systému, počet 1 mil. záznamů odpovídá počtu záznamů v účetních a podnikových řídících systémech malé firmy a počet 300 uživatelů odpovídá počtu uživatelů informačního systému pro střední firmu s externími spolupracovníky nebo zákazníky. Podíl na jedné zakázce s obdobným plněním je uveden z důvodu prokázání zkušeností.

b.
Procesní architekt

praxe 5 let odpovídá jedné fázi průměrného inovačního cyklu aplikací v IT a zadavateli osvědčuje předpokládané praktické zkušenosti. Další parametry jsou stanoveny tak, aby byly osvědčeny minimální zkušenosti s vývojem sice řádově jednoduššího, ale obdobného informačního systému rámcově odpovídajícího předmětu plnění. Počet 500 proměnných odpovídá počtu proměnných v běžném účetním systému, počet 300 uživatelů odpovídá počtu uživatelů informačního systému pro střední firmu s externími spolupracovníky nebo zákazníky. Podíl na jedné zakázce s obdobným plněním je uveden z důvodu prokázání zkušeností.

c.
Expert pro oblast bezpečnosti

praxe 7 let odpovídá délce řešení projektu včetně jeho udržitelnosti a osvědčuje, že uchazeč má zkušenost s kontinuálním řízením bezpečnosti projektů, nejde tedy pouze o osvědčení jednorázově získaných zkušenosti, ale o zkušenosti s dlouhodobým výkonem řízení bezpečnosti. Podíl na jedné zakázce s obdobným plněním je uveden z důvodu prokázání zkušeností.

d.
Specialista pro oblast ORACLE

praxe 5 let odpovídá jedné fázi průměrného inovačního cyklu aplikací v IT a zadavateli osvědčuje předpokládané praktické zkušenosti. Podílem na třech zakázkách z oblasti tvorby SW nástrojů a optimalizace systémů pro alespoň 50 uživatelů, které byly připraveny na platformě ORACLE a znalostí jazyka SQL*Plus, PL/SQL, Oracle Forms 10 a vyšší a Oracle Reports 10 a vyšší, dále BI nástrojů jako Oracle Warehouse Builder, Oracle Workflow a Oracle Discoverer jsou osvědčeny znalosti nezbytné pro zvládnutí integrace navrženého systému do současného systému ČSÚ a vycházejí ze současných požadavků na integrační programátory ČSÚ. Požadavky na znalosti lze prokázat více specialisty.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	---

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	---


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele – smlouva o dílo

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. 
	Lhůta splatnosti faktur činí nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli, což odpovídá běžným obchodním zvyklostem a potřebám zadavatele s ohledem na jeho rozpočtové možnosti a interní postupy.
Jedná se o standardní lhůty splatnosti, jejichž případné pozdní plnění je nadto ve prospěch zhotovitele zajištěno možností uplatnění sankčních postihů. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. 
	S ohledem na význam veřejné zakázky pro zadavatele a s ohledem na povahu požadovaného plnění je nutné, aby vybraný uchazeč měl na dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám tak, aby nebyl povinen hradit případné škody při plnění veřejné zakázky z vlastních zdrojů, což by mohlo ohrozit fungování a provoz jeho podniku a tím i řádné provedení díla pro zadavatele.
Z toho důvodu zadavatel požaduje, aby se zhotovitel zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně 50 mil. Kč.

Výše požadovaného pojistného plnění je stanovena v přiměřené výši ve vztahu k hodnotě veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. 
	---

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. 
	S ohledem na význam veřejné zakázky pro zadavatele a také na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl záruku na dílo v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny části díla včetně jeho příslušenství a počíná běžet dnem akceptace díla jako celku na základě podpisu akceptačního protokolu objednatelem. 
Délka záruční lhůta odpovídá běžných obchodním zvyklostem a také potřebám zadavatele u obdobných plnění v oblasti IT.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. 
	Zadavatel stanovil ve smlouvě smluvní pokuty, jak pro případ prodlení zhotovitele, tak pro případ dalších pro zadavatele významných smluvních povinností, jejichž dodržování zadavatel požaduje zajistit smluvní pokutou.

Smluvní pokuty týkající se prodlení zhotovitele se tak vztahují k prodlení s prováděním díla či jeho části v termínech stanovených smlouvou a současně pro případ prodlení s odstraňováním vad či nedodělků předávaného plnění ve lhůtě stanovené v příslušném akceptačním protokolu.

Dále pak zadavatel stanovil smluvní pokuty pro nedodržení závazku zhotovitele mít sjednané příslušné pojištění, porušení zákazu zaměstnávání zaměstnanců zadavatele, porušení ustanovení týkající se důvěrnosti informací či ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele apod.

Zadavatel má s ohledem na význam veřejné zakázky eminentní zájem na jejím řádném plnění a za tímto účelem nastavil širokou škálu sankčních postihů pro případ, že smluvní povinnosti nebudou zhotovitelem dodržovány. Smluvní postihy odpovídají povaze plnění jednotlivých povinností a jejich významu a jsou významných institutem ve vztahu k požadavku zadavatele na řádném a včasném plnění předmětu veřejné zakázky ze strany dodavatele.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. 
	Smluvní dokumentace obsahuje standardní smluvní ujednání o povinnosti zadavatele uhradit zhotoviteli v případě prodlení s platbou jakékoliv částky, k jejíž úhradě bude zadavatel povinen, úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky denně.
Tato sankce odpovídá běžným obchodním zvyklostem a také smluvní politice zadavatele u obdobných plnění v oblasti IT.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. 
	S ohledem na význam veřejné zakázky a především hodnotu samotné investice na straně zadavatele požaduje rovněž zadavatel po zhotoviteli příslušná oprávnění k dílu a to v takovém rozsahu, aby mohl s dílem po jeho dodání disponovat bez účasti zhotovitele.

Zadavatel takto postupuje s péčí řádného hospodáře, protože předmět plnění je unikátním IT řešením pro zadavatele, který ho také kompletně financuje. Současně se tím zadavatel snaží předejít i tomu, aby otevřenost případného výběrového řízení týkajícího se tohoto IT řešení v budoucnu bylo z důvodu nedostatku takových oprávnění na straně zadavatele jakkoliv omezeno.   
Současně zadavatel, s ohledem na poptávaný předmět plnění, stanovil v návrhu smlouvy příslušné akceptační řízení (včetně jeho možných výsledků a kategorizace vad), které má formou ověřování a testování plnění podle testovacích plánů ověřit, zda předávané plnění odpovídá schváleným specifikacím, zejména požadavkům stanovených zadavatelem. Tímto způsobem, zejména v oblasti implementace IT řešení, se ověřuje nejenom to, zda takové IT řešení obsahuje požadované funkcionality a správně funguje, ale také požadované doby odezvy jednotlivých funkcí a řada dalších kritérií, které by nebylo možné standardním způsobem předání a převzetí dostatečně ověřit. A teprve až na základě výsledků těchto akceptačních řízení, pokud tato splní smlouvou stanovená kritéria, je zhotovitel oprávněn fakturovat příslušnou část plnění. 


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele – smlouva o poskytnutí servisní a uživatelské podpory

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. 
	Lhůta splatnosti faktur činí nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli, což odpovídá běžným obchodním zvyklostem a potřebám zadavatele s ohledem na jeho rozpočtové možnosti a interní postupy.
Jedná se o standardní lhůty splatnosti, jejichž případné pozdní plnění je nadto ve prospěch zhotovitele zajištěno možností uplatnění sankčních postihů. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. 
	S ohledem na význam veřejné zakázky pro zadavatele a s ohledem na povahu požadovaného plnění je nutné, aby vybraný uchazeč měl na dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám tak, aby nebyl povinen hradit případné škody při plnění veřejné zakázky z vlastních zdrojů, což by mohlo ohrozit fungování a provoz jeho podniku a tím i řádné poskytování služeb pro zadavatele.
Z toho důvodu zadavatel požaduje, aby se zhotovitel zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně 50 mil. Kč.

Výše požadovaného pojistného plnění je stanovena v přiměřené výši ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. 
	---

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. 
	--- 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. 
	Zadavatel stanovil ve smlouvě smluvní pokuty, jak pro případ prodlení zhotovitele, tak pro případ dalších pro zadavatele významných smluvních povinností, jejichž dodržování zadavatel požaduje zajistit smluvní pokutou.

Smluvní pokuty týkající se prodlení zhotovitele se tak vztahují k překročení maximálních hodnot pro výpadek (nefunkčnost) jednotlivých částí IS, k nimž jsou poskytovány služby dle smlouvy.
Současně zadavatel stanovil smluvní pokuty pro případ nedodržení celkové dostupnosti jednotlivých částí IS, k nimž jsou poskytovány služby dle smlouvy, což bude měřeno vždy kvartálně.

Dále pak zadavatel stanovil smluvní pokuty pro případ porušení smluvního ustanovení týkajícího se důvěrnosti informací či ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele apod.

Zadavatel má s ohledem na význam veřejné zakázky eminentní zájem na jejím řádném plnění a za tímto účelem nastavil širokou škálu sankčních postihů pro případ, že smluvní povinnosti nebudou zhotovitelem dodržovány. Smluvní postihy odpovídají povaze plnění jednotlivých povinností a jejich významu.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. 
	Smluvní dokumentace obsahuje standardní smluvní ujednání o povinnosti zadavatele uhradit zhotoviteli v případě prodlení s platbou jakékoliv částky, k jejíž úhradě bude zadavatel povinen, úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky denně.
Tato sankce odpovídá běžným obchodním zvyklostem a také smluvní politice zadavatele u obdobných plnění v oblasti IT.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. 
	Pokud to bude relevantní i pro tuto smlouvu, pak s ohledem na význam veřejné zakázky a především hodnotu samotné investice na straně zadavatele, požaduje rovněž zadavatel po zhotoviteli příslušná oprávnění k dílu, a to v takovém rozsahu, aby mohl s dílem po jeho dodání disponovat bez účasti zhotovitele.

Zadavatel takto postupuje s péčí řádného hospodáře, protože předmět plnění je unikátním IT řešením pro zadavatele, který ho také kompletně financuje. Současně se tím zadavatel snaží předejít i tomu, aby otevřenost případného výběrového řízení týkajícího se tohoto IT řešení v budoucnu bylo z důvodu nedostatku takových oprávnění na straně zadavatele jakkoliv omezeno.       


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti. Vzhledem k tomu, že předmětem veřejné zakázky je realizace (redesign) unikátního informačního systému, hodnocení pouze na základě výše nabídkové ceny by nezaručilo výběr nejlepší nabídky. V rámci hodnocení je třeba zohlednit i jiné parametry nabídek než pouze nabídkovou cenu. 

	Celková nabídková cena 
	V rámci dílčího kritéria Celková nabídková cena je hodnocena nabídková cena dle předmětu plnění za dodávku a zprovoznění informačního systému a jeho následnou servisní podporu.

Vzhledem k tomu, že pro Zadavatele je důležité optimalizovat provozní náklady SIS, je navrženo o rozdělení hodnocení na 2 subkritéria:

· Cena za dodávku informačního systému

· Cena za poskytování servisních služeb,

přičemž v rámci dílčího kritéria Celková nabídková cena bude mít subkritérium Cena za dodávku informačního systému relativně nižší podíl a Cena za poskytování servisních služeb bude mít relativně vyšší podíl na hodnocení dílčího kritéria Celková nabídková cena, a to z výše uvedených důvodů.

	Kvalita nabízeného řešení
	V rámci hodnocení nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude hodnocen návrh řešení, resp. návrh realizačního projektu z hlediska koncepce řešení, kvality nabídky dodávky a způsob zprovoznění informačního systému a jeho následnou servisní podporu. 

Tento způsob je navržen především z důvodu, že uchazeči mohou pro jednotlivé součásti informačního systému nabídnout různé způsoby řešení, které budou i při stejné nebo blízké ceně různě kvalitní. Rámec hodnocení je součástí ZD. Na základě zahrnutí tohoto kritéria do hodnocení bude možné získat dlouhodobě ekonomicky výkonnější řešení informačního systému, což povede k vyšší spokojenosti a efektivitě práce interních i externích uživatelů SIS. 

Posuzovaná subkriteria byla zvolena tak, aby odpovídala potřebám zadavatele, tedy celková koncepce navrhovaného řešení, návrh způsobu implementace, míra provozovatelnosti a spravovatelnosti, míra bezpečnosti a míra uživatelnosti. Jako poslední subkriterium zadavatel zvolil návrh způsobu řešení harmonogramu a způsobu řízení projektu.

	Kvalita nabízeného řešení – jednotlivá subkritéria

	Koncepce navrhovaného řešení
	Zadavatel zvolil toto subkritérium především pro posouzení míry sofistikovanosti a robustnosti, míry parametrizace, jednodchosti navigace, počtu navržených SW platforem, míry integrace a univerzálnosti dle jednotlivých subsystémů SIS.

	Návrh implementace – způsob zprovoznění navrhovaného řešení  
	Zadavatel zvolil toto subkriterium především pro možnost posouzení jakou měrou návrh umožňuje přechod mezi stávajícími a novými technologiemi, obtížnosti implementace řešení i s ohledem na koexistenci provozu současného a dodávaného řešení a na způsob nasazení programového vybavení podle jednotlivých funkčních bloků a základních technologických bloků, jak vhodně uchazeč vyřešil postupy při migracích dat a aplikací.

	Provozovatelnost a spravovatelnost navrženého řešení 
	Zadavatel zvolil toto subkriterium především z důvodu posouzení způsobu nastavení systémové správy a zálohování (v ohledu ke stupni automatizace správy a zálohování, objemu zálohovaných dat a rychlosti obnovy dat). Z hlediska spravovatelnosti pak je pro zadavatele důležité posuzovat funkce exportů programového vybavení do více obecných formátů včetně popisů (metainformací), míru stability a nezávislosti platformy pro SW nástroje, automatické převody dat a aplikací na vyšší verzi SW platformy (migrace), resp. podporu předchozích verzí aplikací a databází. Důležité je také posouzení potřeb odstávek systému a rychlost obnovení při závadě či výpadku.

	Bezpečnost – Zajištění bezpečnosti, ochrany dat a propojení na SSO
	Zadavatel zvolil toto subkriterium především z důvodu potřeby posouzení míry bezpečnosti SIS a statistických informací, zajištění SIS proti útokům zvenku a míry jednoznačnosti určení uživatelských rolí vzhledem k uživatelským a technickým procesům SIS.

	Uživatelská akceptovatelnost, přívětivost a efektivita práce uživatelů, plnění požadovaných parametrů dle přílohy č. 27
	Zadavatel zvolil toto subkriterium především z důvodu posouzení naplnění konkrétní míry naplnění uživatelských parametrů, a to ve struktuře uvedené v zadávací dokumentaci.

	Harmonogram realizace projektu a způsob řízení projektu 
	Zadavatel zvolil toto subkriterium z důvodu potřeby posouzení zda uchazeč používá standardní metodiky a mechanismy řízení projektu tak, aby vyhodnotil míru možnosti sledování postupu realizace dodávky a vyhodnocení kvality dílčích plnění.


	Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Způsob hodnocení
	Odůvodnění

	Viz výše
	

	
	

	
	

	
	


	Odůvodnění předpokládané hodnoty

	Hodnota
	Odůvodnění

	82.557.211,- Kč bez DPH
	Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na základě Analýzy projektového záměru pro projekt  Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (projekt č. 148 ze seznamu IOP/ Smart Administration), a dále na základě zpracované Studie proveditelnosti Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR, která byla přílohou žádosti o získání prostředků v rámci IOP, výzva č. 07.



