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1. Etapa IV – Implementace dopočtových algoritmů 

pro vybrané čtvrtletní a roční úlohy a doplnění 

funkčnosti procedur{lního j{dra CENTRAL 

1.1. Předmět dod{vky 

Zadavatel před{ Dodavateli platnou verzi technického projektu. Technický projekt 

bude vyhotoven ve form{tu popisu imputačních a korekčních procedur. 

Zadavatel d{le Dodavateli před{ vzorek dat, nad kterým bude proveden funkční test 

(validace) díla. Souč{stí součinnosti Zadavatele bude též popis oček{vaných 

výsledků zpracov{ní, včetně požadované délky (času) zpracov{ní. 

Dodavatel vypracuje implementaci požadovaného algoritmu a před{ ji Zadavateli ve 

form{tu, který lze načíst pomocí GUI aplikace systému CENTRAL. Po importu 

algoritmu bude v r{mci testov{ní proveden zkušební běh v prostředí datab{ze 

CSUDEV1.CSU. Po ukončení zpracov{ní Dodavatel ověří shodu výsledků 

zpracov{ní s oček{vanými výsledky a předloží výsledky validací. 

 

1.2. Implementace čtvrtletních dopočtových úloh 

Předmětem zad{ní je převod popřípadě úprava již implementovaných dopočtových 

metod do form{tu operací podporovaných procedur{lním j{drem a GUI aplikací 

systému CENTRAL pro projekty v n{sledujícím rozsahu: 

Projekt Požadovan{ úprava 

Termín 

dod{ní 

n{stroje pro 

ostrý běh 

Termín 

dod{ní 

srovn{vacího 

prototypu 

Pen 3c-04  Úprava již implementované dopočtové 

metody dle aktu{lní verze technického 

projektu 

Ostré jetí dopočtu pomocí n{strojů 

CENTRAL 

29.3.2013 N/A 

Pen Poj 3-04 Úprava již implementované dopočtové 

metody dle aktu{lní verze technického 

projektu 

Ostré jetí dopočtu pomocí n{strojů 

CENTRAL 

29.3.2013 N/A 

Pr{ce 2-04 Úprava již implementované dopočtové 

metody dle aktu{lní verze technického 

projektu 

Ostré jetí dopočtu pomocí n{strojů 

CENTRAL 

29.3.2013 N/A 
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P3-04  Úprava již implementované dopočtové 

metody ČSU dod{ aktu{lní verzi 

technického projektu – č{st Odhady. 

Dílo nebude zahrnovat č{sti:  

   - určení OBRATDPH, 

   - doodhady  

   - vybilancov{ní za nesledovanou č{st 

populace 

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Č{st dopočtu „Odhady“ dod{na jako 

prototyp ke srovn{vacímu jetí. 

19.4.2013 15.5.2013 

P6-04 Kompletní převod funkcionality 

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Č{st dopočtu „Odhady“ dod{na jako 

prototyp ke srovn{vacímu jetí. 

19.4.2013 15.5.2013 

1.3. Implementace ročních dopočtových úloh 

Předmětem zad{ní je převod dopočtových metod do form{tu operací 

podporovaných procedur{lním j{drem a GUI aplikací systému CENTRAL pro 

projekty v n{sledujícím rozsahu: 

Projekt Požadovan{ úprava 

Termín 

dod{ní 

n{stroje pro 

ostrý běh 

Termín 

dod{ní 

srovn{vacího 

prototypu 

EP 5-01  Kompletní převod funkcionality 

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Bude dod{n prototyp pro srovn{vací 

jetí úlohy. 

29.3.2013 28.6.2013 

VI 1-01 Kompletní převod funkcionality 

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Bude dod{n prototyp pro srovn{vací 

jetí úlohy. 

31.5.2013 28.6.2013 

NI 1-01 Kompletní převod funkcionality 

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Bude dod{n prototyp pro srovn{vací 

jetí úlohy. 

Zadavatel zreviduje technický projekt 

31.5.2013 28.6.2013 
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ve formě popisu imputačních a 

korekčních procedur. 

Odpady 5-01 Kompletní převod funkcionality  

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Bude dod{n prototyp pro srovn{vací 

jetí úlohy. 

Zadavatel nově dod{ technický projekt 

ve formě popisu imputačních a 

korekčních procedur. 

31.5.2013 28.6.2013 

UNP 4-01 Kompletní převod funkcionality 

Ostré jetí dopočtu pomocí st{vajících 

n{strojů. 

Bude dod{n prototyp pro srovn{vací 

jetí úlohy. 

14.6.2013 28.6.2013 

 

1.4. Doplnění j{dra datab{ze CENTRAL o nové 

operace a funkční celky 

Procedur{lní č{st j{dra CENTRAL bude doplněna o implementaci n{sledujících 

vlastností: 

a) Bude zaveden nový typ operace „EXECUTE_EXTERNAL“ – umožní spouštění 

externích chodů z j{dra CENTRAL. V r{mci implementace bude zabezpečena 

integrace s j{drem CENTRAL na úrovni před{v{ní parametrů metodou před{ní 

hodnoty parametru a metodou substitučních parametrů využívaných v j{dře 

CENTRAL. 

b) Bude implementov{na exkluzivita bloku operací pomocí tzv. „z{mků“. Z{mky 

budou funkční i pro typ operace „EXECUTE_ EXTERNAL“. Z{mky zajistí 

exklusivitu použití zdroje, tzn. v případě, že jiné zpracov{ní bude chtít ten samý 

zdroj, bude toto druhé zpracov{ní uvedeno do stavu „ček{ní“ a to až do doby 

uvolnění z{mku prvním zpracov{ním. 

c) Bude vytvořena funkce umožňující procesům běžícím mimo CENTRAL spouštět 

centr{lní zpracov{ní a před{vat mu potřebné parametry. 

d) Bude vytvořena funkce umožňující procesům běžícím mimo CENTRAL zjistit 

stav jakéhokoliv zpracov{ní a též f{zi, ve které se zpracov{ní nach{zí (číslo 

operace). 

e) Skupinové zpracov{ní nově umožní vnořovat již existující skupiny do dalších 

skupin. V současnosti GUI aplikace ani procedur{lní j{dro neumožňují včlenit do 

skupiny zpracov{ní jinou skupinu.  

f) Bude vytvořena procedura umožňující odstranění logů zpracov{ní, bez toho aby 

byly odstraněny ostatní struktury se zpracov{ním související 

g) Bude upraveno vytv{ření datab{zových objektů v j{dru CENTRAL tak aby 

podporovalo STORAGE parametr v CREATE klauzuli. Jedn{ se o podporu 
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umístění vytv{řeného objektu do tablespace pro pracovní nebo do tablespace pro 

backup tabulky. Z{roveň bude systém podporovat sestavení jména příslušné 

tablespace v z{vislosti na roku zpracov{ní úlohy. 

h) Bude vytvořen systém umožňující identifikovat verzi procedur{lního j{dra 

CENTRAL. Instalační změny v datab{zových objektech budou řízeny pomocí 

upgrade skriptů. O každém spuštění skriptu bude vedena evidence a po 

dokončení (úspěšném nebo neúspěšném) bude upgradov{na tabulka zachycující 

verzi procedur{lního j{dra. 

i) Upraveny budou pohledy na mezioperační výsledky zpracov{ní. 

 

V případě že algoritmizace některé z výše uvedených dopočtových úloh vyvol{ 

potřebu doplnění funkcionality procedur{lního j{dra CENTRAL nebo GUI aplikace 

CENTRAL je dodavatel povinen zahrnout implementaci těchto nových metod do 

rozsahu díla. V této souvislosti není možné navyšovat výslednou fakturovanou 

č{stku. 

 

1.5. Doplnění GUI aplikace CENTRAL o podporu 

nových možností procedur{lního j{dra 

Uživatelské rozhraní aplikace CENTRAL bude rozšířeno o podporu všech nových 

vlastností procedur{lního j{dra uvedených v předchozí kapitole. 

1.6. Vytvoření srovn{vacích skriptů pro stanovení 

rozdílů mezi různými způsoby zpracov{ní 

 

Dodavatel vytvoří sadu srovn{vacích skriptů, pomocí nichž bude ověřena funkčnost 

implementovaných dopočtových metod. Ověření funkčnosti bude prověřeno 

v průběhu validace v prostředí Zadavatele. 

Scripty ověří zda výsledky zpracov{ní prov{děné pomocí starého způsobu 

zpracov{ní (mimo systém CENTRAL) souhlasí s výsledky, které nastanou po 

ukončení běhu zpracov{ní v CENTRAL. 

Výsledkem této činnosti bude skript spouštěný při validaci. Způsob použití skriptu je 

pops{n d{le v č{sti „Validace v prostředí Zadavatele“ 

1.7. Validace v prostředí Zadavatele 

Dodavatel provede v součinnosti se Zadavatelem a dle jeho pokynů test zpracov{ní 

pro každou z úloh. Cílem testov{ní bude ověření spr{vnosti výpočtu dopočtové 

metody. Zadavatel poskytne vzorov{ data spolu s popisem oček{vaných výsledků 

zpracov{ní.  

Dodavatel vyhotoví protokol o testov{ní, jehož souč{stí bude popis výsledků 

zpracov{ní a popis shody s oček{vanými výsledky. V případě neshod s oček{vanými 
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výsledky budou tyto uvedeny v samostatné č{sti protokolu a před případnou 

akceptací Dodavatel předloží důvody jiných než oček{vaných výsledků. 

V případě z{važných neshod je Zadavatel opr{vněn odmítnout akceptaci úlohy. 

D{le budou ověřeny výsledky vytv{ření mezioperačních výstupů. Bude proveden 

test uživatelského rozhraní určeného pro zobrazení dat mezioperačních výstupů. 

O testov{ní bude vyhotoven protokol, jenž bude podkladem pro akceptaci Etapy. 

Ke každé z testovaných úloh bude uvedeno: 

N{zev úlohy  

Shoda s oček{vanými výsledky (Ano/Ne) 

N{zev dokumentu s neshodami 

Spr{vnost zobrazení mezioperačních výsledků (Ano/Ne) 

Datum Validace 

Opr{vněný pracovník Zadavatele 

1.8. Školení 

Dodavatel provede zaškolení pracovníků věcně příslušných oddělení ČSÚ. Pro 

každou z úloh bude Zadavatelem určen seznam pracovníků účastnících se školení 

v z{vislosti na charakteru zpracov{vané úlohy. 

O proškolení pracovníků ČSÚ bude vyhotovena prezenční listina, jež bude jedním z 

podkladů pro akceptaci Etapy. 

1.9. Akceptace 

Dodavatel předloží tři kusy instalačního CD obsahující všechny programové 

komponenty vzniklé v průběhu vytv{ření díla. 

Převzetí plnění sjednaného díla, po jeho úspěšném funkčním odzkoušení (validaci) 

v prostředí datab{ze CSU1DEV.CSU, bude provedeno protokol{rním z{pisem, 

podepsaným z{stupci smluvních stran. Protokol bude obsahovat akceptaci č{stí: 

 

 Shoda s oček{vanými výsledky,  

 Spr{vnost zobrazení mezioperačních výsledků,  

 

Dodavatel předloží prezenční listinu z proškolení pracovníků ČSÚ podepsanou 

z{stupcem ČSÚ. Na prezenční listině bude uveden seznam proškolených osob spolu 

s rozsahem školení. Spolu s prezenční listinou dodavatel předloží osnovu školení 

v elektronické podobě. 
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1.10. Předpokl{daný rozsah činností 

 

Požadované činnosti - IV. etapa Počet hodin 

Činnosti program{torské - Čtvrtletní dopočty 
 

Pen 3c-04 24 

Pen Poj 3-04 24 

Pr{ce 2-04 24 

P3-04 60 

P6-04 60 

Činnosti program{torské – Roční dopočty 
 

EP 5-01 176 

VI 1-01 240 

NI 1-01 560 

Odpady 5-01 176 

UNP 4-01 176 

Doplnění procedur{lního j{dra CENTRAL 476 

Doplnění GUI aplikace CENTRAL 168 

Činnosti ověřovací 
 

- srovn{vací skripty, testov{ní a validace pro čtvrtletní úlohy 120 

- srovn{vací skripty, testov{ní a validace pro roční úlohy 200 

- interní ověření funkčnosti programového vybavení 32 

Činnosti zajišťující a dokončovací 
 

- součinnost při před{ní a instalace v prostředí Zadavatele 88 

- uživatelsk{ dokumentace 64 

- zaškolení uživatelů 32 

  
Celkový rozsah 2700 
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IV. etapa – rozčlenění z hlediska produktů a 

služeb 

Počet hodin 

Činnosti související se vznikem nových produktů 2180 

Činnosti servisní, konzultační, řídící, akceptační a obslužné 520 

    

Celkový rozsah 2700 

 
 


