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Etapa 1 – Analýza statistické domény produkčních 
statistik  

 

1.1. Koncepční shrnutí 
Tato část zadání představuje rozpracování konceptu zajištění dostupnosti 
statistických informací, resp. statistických výstupů pro interní uživatele, zejména pro 
pracovníky věcně příslušných odborů (VPO).  
 
V souladu s koncepčním materiálem “KONCEPCE STATISTICKÉHO 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČSÚ (verze 1.03-2007 s opravou struktury PT - 2009)“ 
(dále též GA-SIS) a službami poskytovanými projektem Redesign SIS, zejména 
“Dostup ke statistickým datům (včetně metadatových popisů a informace o kvalitě 
dat) pro interní uživatele v ČSÚ“ a “Dostup prostředků pro podporu diseminace 
statistických dat pro interní uživatele v ČSÚ“ byl zvolen koncept datových tržišť (DM) 
jako uživatelská vrstva pro zpřístupnění vybraných statistických informací uložených 
v datovém skladu (DWH), resp. v centrální databázi (CDB) v klasicky navržených 
tabulkách nebo v datovém modelu centrálního zpracování (DMCZ – viz příloha č.) 
pro skupinu uživatelů konkrétní statistické domény. Bližší specifikace je uvedena jako 
příloha č. 1a. 
 

1.2. Cíl etapy 1. 
 
Cílem etapy je na základě provedené analýzy navrhnout počet, obsah a strukturu 
datových tržišť pro konkrétní statistickou doménu, dostatečně detailně specifikovat 
nástroje pro efektivní podporu činností potřebných k tvorbě, plnění, správě a užití 
datových tržišť i pro vytvoření intuitivního a přátelského uživatelského rozhraní.  
 

1.3. Statistická doména 
Statistickou doménou se rozumí seskupení statistických úloh, jejichž gestory jsou 
zaměstnanci Sekce produkčních statistik, tj. odborů 51 – 54 a dále Odbor 
informačních služeb a Sekce obecné metodiky a statistických registrů. Konkrétní 
specifikace gestorů je uvedena jako příloha č. 1b (Mapa statistických zjišťování). 
 
Etapa 1 je rozdělena bude realizována následovně: 
 

1. analýza; 
2. návrh obsahu; 
3. návrh nástrojů; 
4. integrace; 
5. prezentace; 
6. řízené rozhovory; 
7. akceptace 
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1.4. Předmět plnění – analýza 
V rámci této části předmětu plnění bude provedeno zmapování současného stavu . 
 
V rámci této části bude koncovým uživatelům VPO umožněno specifikovat 
požadavky na výstupy definované statistické domény. 
 
V rámci této části bude správcům a tvůrcům DM umožněno specifikovat požadavky 
na nástroje pro přípravu, správu a podporu provozu DM pro definované statistické 
domény. 
 

1.5. Předmět plnění – návrh obsahu 
Předmět plnění: 

 Zmapování současného stavu. 
 Zpracování a představení vize přípravy DM včetně názorného příkladu. 
 Zjištění požadavků uživatelů na DM formou řízeného rozhovoru s využitím vize 

přípravy datových tržišť. 
 Koordinace požadavků dle domén před návrhem řešení 
 Návrh řešení obsahu DM ve statistické doméně. 
 Oponentura návrhu řešení (oponenty určí ČSÚ) 
 Zapracování relevantních připomínek z oponentury. 

 
Výstupem bude návrh řešení DM: 

 Analýza požadavků VPO a analýza dostupných zdrojů 
 Počtu datových tržišť pro statistickou doménu a očekávaný počet uživatelů. 
 Obsahu jednotlivých datových tržišť na úrovni statistických úloh, statistických 

proměnných, úrovně detailu agregace dat, disponibility dat a disponibilita 
metadat. 

 Struktury jednotlivých datových tržišť. 
 

1.6. Předmět plnění – návrh nástrojů 
 
Předmět plnění: 

 Zmapování současného stavu v technologické oblasti, technického prostředí. 
 Zpracování a představení vize přípravy nástrojů pro tvorbu a správu DM. 
 Představení vize uživatelského rozhraní nad DM včetně názorného příkladu. 
 Zjištění požadavků uživatelů formou řízeného rozhovoru s využitím vize 

uživatelského rozhraní nad DM. 
 Zjištění podkladů pro provozní parametry návrhu, zejména datové objemy a 

časy plnění. 
 Zpracování detailního návrhu řešení v podobě, která umožní zadání 

programátorských prací v další fázi řešení.  
 

Výstupem bude návrh řešení, architektura DM: 
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 Procesní model, činnosti potřebné k  vytvoření a naplnění datových tržišť i 
rutinní správu provozu při požadavku  

 Případy užití včetně náhledu obrazovek (Use Case Model - UCM a Náhledy 
uživatelského rozhraní - MockUp model) 

 Model komponent a specifikace jejich datového rozhraní  
 Datový Model včetně datových toků, 
 Očekávané provozní a uživatelské parametry DM, včetně HW limitů pro řešení   
 Specifikace navrženého SW včetně verzí,  
 Specifikace ceny v případě licencí SW smluvních i třetích stran, které nemá 

ČSÚ k dispozici vůbec nebo nejsou v dostatečném počtu nebo rozsahu, nebo 
s dostatečnou podporou 

 Odhad času a pracnosti navrženého řešení 
 

 

1.7. Výchozí předpoklady 
 
Základním požadavkem je poskytnout pracovníkům VPO pohled na agregovaná, 
odvozená či detailní data, která jsou uložena v datovém skladu a CDB. 
Nad datovým tržištěm bude vybudována komplexní uživatelská nadstavba pro 
zpřístupnění statistických informací i export výstupů, jehož definice bude upřesněna 
v průběhu analytické fáze etapy. Základním požadavkem uživatele jak pro tvorbu a 
správu DM, tak pro analýzy nad DM je snadnost a uživatelská přívětivost ovládání 
uživatelského rozhraní, resp. intuitivní navigace uživatele k hledaným datům z DWH 
a CDB, tak v samotných DM. 
 
Statistické úlohy na bázi Programu statistických zjišťování i mimo něj jsou ad hoc i 
periodicky měněny, podléhají legislativním, procesním i dalším změnám, které mají 
dopad na životní cyklus statistických zjišťování či úloh, což znamená časté změny 
atributů i platnosti statistických informací. 
 
Základní informace o statistických zjišťováních, které poskytují rámec pro statistické 
informace, které očekává uživatel v DM, jsou uvedeny v materiálu Mapa statistických 
zjišťování. V materiálu jsou uvedeny základní informace jako počet položek na 
výkazu, populace, počet respondentů, periodicita zjišťování apod. Bližší specifikace 
je uvedena jako příloha č. 1b. 
  
Specifikace obsahu DM bude prováděna v parametrizační aplikaci s využitím 
číselníků.  
 
Navržené nástroje umožní tvorbu a správu DM, budou obsahovat řízení přístupu 
k datům (oprávnění uživatelů, např. pro embargovaná data) a nebudou obsahovat 
algoritmy pro ochranu důvěrnosti statistických dat. 
 
Vytvořené výstupy, exporty z DM bude možné uložit do formátu DBF, CSV, XLS(x). 
Aplikace umožní definici výstupní datové struktury na úrovni určení sloupců a jejich 
pořadí. 
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V souladu s Rámcovou smlouvou je prostředím zadavatele systém ORACLE.  

1.8. Popis současného stavu 
Je vytvořeno specifické datové tržiště pro statistiku Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
(SLDB). Bližší specifikace je uvedena jako příloha č. 1c. 
 
Je vytvořeno specifické datové tržiště “Veřejná databáze“ (VDB), které slouží 
zejména pro externí uživatele a je samozřejmě dostupné i pro interní uživatele. Toto 
datové tržiště obsahuje zejména agregované výstupy na úrovni publikačních tabulek 
a je základní podporou pro diseminaci statistických informací formou elektronických 
služeb. Bližší specifikace je uvedena jako příloha č. 1d. 
 
Je vytvořen a postupně naplňován datový sklad. Bližší specifikace je uvedena jako 
příloha č. 1e. 
 
V rámci smlouvy s třetí stranou je budován funkční blok SMS VYSTUPY, pomocí 
kterého uživatel specifikuje metainformace potřebné ke specifikaci obsahu datového 
tržiště. Bližší specifikace je uvedena jako příloha č. 1f. 
 
Aktuální stav ORACLE licencí (se zohledněním Discoverer, BI). Bližší specifikace je 
uvedena jako příloha č. 1g. 
 

1.9. Vazby na existující funkční bloky SIS 

1.9.1. Datový sklad 

1.9.2.  SMS VYSTUPY  

Bližší specifikace je uvedena jako příloha č. 1f. 

1.9.3. SMS ULOHY, KLAS, UKAZ  

Objednatel předpokládá, že popis potřebných výstupních objektů bude k dispozici do konce 

roku 2013. Bližší specifikace je uvedena jako příloha č. 1h, 1i, 1j. 

1.9.4. SMS KVALITA, ČASOVÉ ŘADY  

Bližší specifikace je uvedena jako příloha č. 1k, 1l. 
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1.10. Integrace 

1.10.1.  Prostředí koncového uživatele 
DM bude uchovávat data v takové struktuře, aby bylo možné snadný přístup k jeho 
obsahu nástroji sady MS-Excel popřípadě MS-Access ve verzi 2007 nebo 2010. 
Součástí návrhu by měly být i potřebné pluggin do prostředí koncového uživatele .  
 
Součástí DM bude možnost exportu (a následného importu) všech zobrazených 
metadat a dat ve formátu, který umožňuje přenos metadat. 
Export / import metadat bude vytvářet soubor, čitelný v prostředí běžného textového 
editoru a spustitelný v prostředí nástroje ORACLE sqlplus, včetně možnosti volby 
kódové stránky, v níž bude export vytvářen. 

1.11. Prezentace 
Dodavatel provede prezentaci vize pro pracovníky ČSÚ.  
Dodavatel provede prezentaci návrhu řešení pro pracovníky ČSÚ.  
 
Seznam odborů účastnících se prezentace bude dodavateli upřesněn v průběhu 
provádění prací na analytické části, resp. části návrhu nástrojů a obsahu. 
 
Z prezentace pro pracovníky ČSÚ bude vyhotovena prezenční listina, jež bude 
jedním z podkladů pro akceptaci. 

1.12. Řízené rozhovory 
Dodavatel provede analytické práce i formou řízeného rozhovoru s pracovníky ČSÚ.  
 
Seznam odborů účastnících se analýzy bude dodavateli upřesněn v průběhu 
provádění prací na analytické části, resp. části návrhu nástrojů a obsahu. 
 
O této činnosti připraví dodavatel výkaz. 

1.13. Akceptace 
Dodavatel předloží tři kusy CD obsahující všechny specifikované výstupy,  
v elektronické podobě a to i citovatelném formátu. 
Převzetí plnění sjednaného díla, po jeho úspěšném funkčním odzkoušení, bude 
provedeno protokolárním zápisem, podepsaným zástupci smluvních stran.  
Protokol bude obsahovat následující přílohy: 
 

 Výstup předmětu plnění, tj. části Analýza, Návrh obsahu, Návrh nástrojů 
v relevantním členění dle Projektového manuálu, který je uveden jako příloha 
č. 1m: 

o Model požadavků (Requirements model) 
o Model případů užití (Use Case) 
o Model GUI 
o Specifikace formulářových polí, komponent uživatelského rozhraní a 

validací 
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o Mockup 
o Procesní analýza (Activity Diagram) 
o Součástí je také Stavový diagram 
o Komponentový model (Model aplikační architektury) 

 
 Souhrn odpracovaných hodin dle jednotlivých řešitelů a druhu činnosti, dále 

detailní výkaz počtu poskytnutých hodin s popisem činností a data. 
 Dodavatel předloží prezenční listinu z prezentací a řízených rozhovorů s 

pracovníky ČSÚ. 
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1.14. Předpokládaný rozsah činností 
Požadované činnosti  Počet hodin

Činnosti analytické  

 - globální analýza  200

 - detailní analýza – řízené rozhovory 120

Činnosti přípravné  

 - návrh architektury 160

 - tvorba ostatních výstupů 80

Činnosti programátorské a ověřovací  

Činnosti zajišťující a dokončovací  

 - prezentace uživatelům 48

 - vytvoření dokumentace 32

 -  

Celkový rozsah činnosti 640

 
Rozčlenění z hlediska produktů a služeb – V. etapa Počet hodin

Činnosti související se vznikem nových produktů 560

Činnosti servisní, konzultační, řídící, akceptační a obslužné 80

Celkový rozsah činností 640
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1.15. Harmonogram činností - relativní 
Požadované činnosti  Počet dnů po 

uzavření 
smlouvy

Činnosti analytické 

 - globální analýza  42

- prezentace vize řešení 10

 - detailní analýza – řízené rozhovory 38

Činnosti přípravné  

 - návrh architektury 63

 - tvorba ostatních výstupů 70

Činnosti programátorské a ověřovací  

  oponentura 56

Činnosti zajišťující a dokončovací  

 - prezentace uživatelům 63

 - vytvoření dokumentace 70

 -  

Ukončení prací 70 

 

1.16. Seznam příloh specifikace předmětu plnění 
1. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1a_datovy_model_centrálního_zpracování.pdf 

2. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1b_MAPA_zjistovani_2011_verze 18.1.xlsx 

3. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1c_SMS_DISEM_VYSTUP_SLDB.pdf 

4. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1d_VDB_popis.pdf 

5. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1e1_popis_struktury_DWH_CSU.pdf 

6. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1e2_dwh‐data.pdf 
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7. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1e3_dwh‐metadata.pdf 

8. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1e4_dwh‐all.pdf 

9. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1e5_dwh‐data_RES.pdf 

10. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1f_SMS‐VYSTUPY.ZIP 

11. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1g_aplikacni_prostredi.pdf 

12. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1h_SMS‐ULOHY_MANUAL.pdf 

13. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1i_SMS‐KLAS_MANUAL.pdf 

14. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1j_SMS‐UKAZ_MANUAL.pdf 

15. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1k_SMS‐KVALITA.ZIP 

16. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1l_SMS‐CASOVE_RADY.ZIP 

17. RSIS_VZ010B_Vyzva_2_P1m_Projektovy_manual_130524.doc 
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