

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM „OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ“

ZADAVATEL: Česká republika – Český statistický úřad
Sídlem: Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice
IČO: 000 25 593

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „*Obnova síťových prvků*“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to na základě předchozí žádosti uchazeče, která byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek (E-Zak) dne 30. září 2014 ve 13:14:37 h.

| Dotazy k zadávací dokumentaci: | Odpověď zadavatele: |
|--|--|
| <p>V bodu 7.10 Závazného návrhu smlouvy je uvedeno: Smluvní strany se dohodly, že splatnost smluvní pokuty nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Vzhledem k nutnosti porušení smluvní povinnosti nejprve identifikovat a následně požadovat úhradu smluvní pokuty, navrhuje Uchazeč úpravu textu následujícím způsobem:</p> <p><i>„Smluvní strany se dohodly, že splatnost smluvní pokuty nastává dnem výzvy k jejímu uhrazení.“</i></p> <p>Bude Zadavatel akceptovat uvedenou úpravu textace?</p> | <p>Úpravu textace zadavatel bude akceptovat v tomto znění:</p> <p><i>"Smluvní strany se dohodly, že splatnost smluvní pokuty nastává pátým dnem od doručení výzvy druhé smluvní straně k jejímu uhrazení".</i></p> |

V Praze dne 3. 10. 2014