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Technická specifikace

Smluvní zajištění statistických údajů v oblasti stavebnictví pro mezinárodní srovnávací program Parity kupních sil 
Tento podklad obsahuje stručný popis mezinárodního programu Parity kupních sil, jeho části týkající se stavebnictví a popis úloh poptávaných v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu (role externích expertů).
Parity kupních sil

Mezinárodní projekt parity kupních sil (Purchasing Power Parities - PPP) je jedním z nejvýznamnějších statistických mezinárodních srovnání. Jeho výsledkem je porovnání hrubého domácího produktu a jeho jednotlivých komponent mezi srovnávanými zeměmi v reálných hodnotách abstrahovaných od kurzových vlivů a vlivů cenových hladin. 

V zemích EU je jeho provádění ukotveno nařízením č. 1445/2007 Evropského parlamentu a Rady z 11. 12. 2007, které zavádí všeobecná pravidla pro poskytování základních informací o paritách kupních sil a pro jejich výpočet a publikování. Dle tohoto nařízení má projekt předem stanovený obsah a harmonogram prací pro jeho naplnění. Metodickým garantem a finálním zpracovatelem dat je Eurostat, který také výsledky pravidelně publikuje.
Český statistický úřad v rámci své role pravidelně poskytuje ověřená a relevantní data v oblasti konečných výdajů domácností a vlády a investic, kupních cen pro konečnou spotřebu domácností a cen investic, jakož i další potřebné údaje. Oblast investic se v projektu dále dělí na zařízení (stroje, přístroje, dopravní prostředky, software…) a stavebnictví.
PPP – ceny ve stavebnictví

Pro srovnání cenových hladin mezi jednotlivými zeměmi jsou na mezinárodní úrovni ustanoveny fiktivní standardizované, poměrně detailní, stavební projekty, které jsou průběžně aktualizovány. Tyto projekty jsou jednotlivými zeměmi každoročně oceňovány cenami, které mají být co nejlepší aproximací současného reálného trhu a vyjadřovat průměrné cenové hladiny celé země.

V současné době je program omezen na ocenění 6 povinných projektů:

· evropský rodinný dům

· bytový dům

· evropská tovární hala

· kancelářská budova

· asfaltová silnice

· silniční most

 a jeden projekt, který je nutno si vybrat ze 2 následujících:

· portugalský rodinný dům

· severský rodinný dům. 

Oceňované projekty jsou pro ilustraci uvedeny v příloze č. 5A (anglicky).
Pro ocenění stavebních rozpočtů národními experty existuje standardní metodika, postup práce a technické nákresy. Zdrojem cenových dat mohou být skutečné současné projekty ze stavebních tendrů nebo systematicky sbírané údaje v databázích firem a institucí zabývajících se oceňováním rozpočtů, přičemž druhý způsob je preferovaný. Podrobnější metodika viz příloha č.5B, Manuál OECD k projektu PPP, kapitola 11 - Construction. (anglicky).
Role externích expertů

Národní statistické úřady obvykle nemají potřebné datové podklady a odborné znalosti pro poskytování údajů o detailních cenách ve stavebnictví a proto si k tomuto účelu najímají externí (národní) experty. Ti jsou také zapojeni do většiny komunikace, která kolem zjišťování cen ve stavebnictví pro projekt PPP probíhá. 

Protože se jedná o mezinárodní projekt, je nutno, aby externí experti zapojení do projektů používali pro komunikaci angličtinu slovem i písmem alespoň na pracovní úrovni pro prováděné práce a komunikaci.
Vzhledem k tomu, že z důvodů odlišností klimatu, kultury a běžných stavebních norem není možno ustanovit takové stavební projekty, které by byly mezi jednotlivými zeměmi současně identické a pro danou zemi vždy reprezentativní, je nutné, aby zúčastnění externí experti pro stavebnictví dokázali modifikovat příslušný výchozí teoretický projekt na projekt realizovatelný v dané zemi s ohledem na stavební normy a zvyklosti. Takový projekt je pak nutno ocenit a rovněž zdůvodnit odchylky od původního návrhu.
Zapojení jednotlivých zemí a národních expertů v projektu vyplývá z následujícího harmonogramu prací (detailní harmonogram je uveden v Příloze 5B - Manuál OECD - v tabulce 11.1. na str. 2.)
Šetření cen stavebních projektů pro PPP – harmonogram pro rok R:
(tučně je vyznačena nutná účast národních expertů)
· Příprava a plánování – listopad R-1
· Oceňování projektů a zpráva o šetření – květen/červen až červenec/srpen R

· Předběžná zpětná kontrola dat – srpen R

· První detailní analýza výsledků na základě podkladů všech zemí, poskytnutí dodatečných údajů – září až říjen R

· Pracovní skupina zemí v Eurostatu – listopad R
· Druhá detailní analýza výsledků na základě podkladů všech zemí, v případě potřeby poskytnutí dodatečných údajů – prosinec R až leden R+1

· Třetí analýza výsledků – únor R+1 až březen R+1, schválení finálních výsledků všemi zúčastněnými zeměmi

Mimo uvedený harmonogram se národní experti podílejí na následujících pracích:
· Bi- resp. trilaterální setkání sousedních zemí a koordinujících expertů Eurostatu k technickým (stavebním) aspektům šetřených projektů, jejich aktualizaci s ohledem na technologický vývoj, ověření mezinárodní srovnatelnosti norem a užitých technologií. ČR momentálně spolupracuje se Slovenskem a Rakouskem, nejbližší setkání proběhne v roce 2014.
· Průběžná e-mailová korespondence týkající se některých technických detailů a specifických cen, s tím souvisí občasná (jednou za několik let) participace na komplexní aktualizaci vybraného stavebního projektu.
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