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Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Nákup školících služeb pro ICT“ 
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 Migrace aplikací pro JBoss Enterprise Application Platform 5 na JBoss Enterprise Application 

Platform 6 

 Úvod do clusteringu 

D.2. Základní školení administrace aplikačního systému Liferay 

Náplň kurzu: 

 Úvod do Liferay a Java portálů 

 Liferay portál a jeho instalace 

 Struktura portálu 

 Administrace portálu Liferay 

 Práce s rozšířeními portálu 

 Úvod do portletů 

 Vývoj portletů v NetBeans IDE 

 Hello World portlet 

 Získání dat od uživatele 

 Práce s Portlet Preferences 

 Best practices při vývoji portletů  

 Uživatelé a role, 

 Řízení stránek, 

 Vytváření obsahu, 

 Dokumenty a média, 

 Collaboration Tools, 

 Social Suite, 

 Dynamické seznamy, 

D.3. Pokročilé školení administrace aplikačního systému Liferay 

Náplň kurzu: 

 Vytváření portálu na Liferay 

 Instalování a konfigurace Liferay  

 Ruční instalace Liferay na aplikační server 

 Základní administrace Liferay 

 Řízení Pluginů  

 Vytváření Plugin Repository 

 Konfigurování Liferay SOA 

 Ladění výkonnosti 

 Monitorování Liferay 

 Zálohování Liferay instalace 

 Úrovně logování 

 Upgrading Liferay 

 Vytváření Liferay Cluster 

 Workflow 
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