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Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Nákup školících služeb pro ICT“ 
2 

 

 Migrace aplikací pro JBoss Enterprise Application Platform 5 na JBoss Enterprise Application 

Platform 6 

 Úvod do clusteringu 

D.2. Základní školení administrace aplikačního systému Liferay 

Náplň kurzu: 

 Úvod do Liferay a Java portálů 

 Liferay portál a jeho instalace 

 Struktura portálu 

 Administrace portálu Liferay 

 Práce s rozšířeními portálu 

 Úvod do portletů 

 Vývoj portletů v NetBeans IDE 

 Hello World portlet 

 Získání dat od uživatele 

 Práce s Portlet Preferences 

 Best practices při vývoji portletů  

 Uživatelé a role, 

 Řízení stránek, 

 Vytváření obsahu, 

 Dokumenty a média, 

 Collaboration Tools, 

 Social Suite, 

 Dynamické seznamy, 

D.3. Pokročilé školení administrace aplikačního systému Liferay 

Náplň kurzu: 

 Vytváření portálu na Liferay 

 Instalování a konfigurace Liferay  

 Ruční instalace Liferay na aplikační server 

 Základní administrace Liferay 

 Řízení Pluginů  

 Vytváření Plugin Repository 

 Konfigurování Liferay SOA 

 Ladění výkonnosti 

 Monitorování Liferay 

 Zálohování Liferay instalace 

 Úrovně logování 

 Upgrading Liferay 

 Vytváření Liferay Cluster 

 Workflow 
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